

18 מאי 2021

הנדון: הבהרות ושינויים מס' 1

למכרז פומבי 23/21 לקבלת שירותים לאספקת כלי אצירה ופינוי פסולת נייר שוהם

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
1.	20	נוסח ערבות	1	נוסח ערבות מכרז	בנוסח הערבות, נפלת טעות סופר. מצ"ב נוסח ערבות מתוקן. שני הנוסחים יתקבלו ויהיו ערבות כשרה לכל דבר ועניין
2.				מי הקבלן שעובד כיום?	א.מ.ק נייר
3.	+ 5 36	תנאי המכרז + הסכם	2.11 11 +	לאור ההשקעה הכרוכה במכרז, נבקש להאריך את תקופת ההתקשרות כך שתעמוד על 36 חודשים + שתי תקופות אופציה בנות 12 חודשים כ"א.	מקובל
4.	+5 41	תנאי מכרז + הסכם	2.15 + 12.42	נבקש להקטין את אחוז השינוי בהפחתת היקף ההתקשרות כך שיעמוד על 10%.	אחוז השינוי בהקטנת היקף ההתקשרות עד 25%
5.	6	תנאי המכרז	(3)3.1	לאור הקושי להעמיד המלצות בנוסח המבוקש, בין היתר לאור משבר הקורונה, חג השבועות והמצב הביטחוני המתוח, נבקש לאפשר לקבלן להציג המלצות שלא בנוסח המצורף למכרז.	מקובל
6.	+ 32 + 35 41	הסכם	+ 2.3 + 7.1 12.37	נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון או להחלפה של כלי אצירה מ-2 ימים ל-7 ימים.	כל פגיעה בכלי האצירה כתוצאה מפינוי, יחליף הקבלן את כלי האצירה על חשבונו בפרק זמן של עד 4 ימים במקום 2 ימים.

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
7.	35	הסכם	7.2	נבקש להאריך את פרק הזמן לתיקון דחוף מ-4 שעות ל-24 שעות.	ללא שינוי, לא מקובל
8.	38 + 42	הסכם	12.52	נבקש לבטל הדרישה לשטיפת רכבים וחיתויים. שירותים אלה נדרשים ונהוגים ברכבי אשפה ולא ברכבי פסולת למחזור.	מקובל
9.	39	הסכם	12.28	נבקש להאריך את פרק הזמן לביצוע השלמה מ-4 שעות ל-24 שעות. פרק זמן של 4 שעות אינו מספיק ואני סביר.	מקובל
10.	42	הסכם	12.55	נבקש להסיר דרישה זו. מאחר שהקבלן מבצע פינויים ברשות כחלק מציר פינוי הכולל רשויות נוספות, לא ניתן לבצע שקילה.	למועצה משקל משלה ואין סיבה שלא תבוצע שקילה.
11.	44	הסכם	14.6	נבקש להסיר דרישה זו. מדובר בדרישה עמומה שלא ברור מראש מה העלות הכוללת שעל הקבלן לשאת בנוגע אליה, האם הקבלן יכול להתקין אותה ומה ההשלכות של התקנתה על אופן הפעילות שלו.	לא מקובל, בעתיד המועצה תהיה מעוניינת להתקין ברקוד על מתקני המחזור או כל אפשרות טכנולוגי אחר.
12.	46	הסכם	18	שורה 1 + 10 - נבקש להוסיף לאחר המילה אחראי את המלל: "על פי דין".	סעיף 18 יתוקן ויהא כדלקמן: הקבלן יהא אחראי על פי דין לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "הקבלן", הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
					במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו. הקבלן מתחייב שלא לפגוע בעת ביצוע השירותים בקווי מים, ביוב, מתקני פסולת, חשמל, גינון, ריהוט רחוב ובכלי רכב החונים ברחובות. במידה ופגע, הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים ללא דיחוי ועל חשבונו. במקרה ולא עשה כן רשאית המועצה לבצע את התיקונים ולחייב את הקבלן + תקורה של 15%. הקבלן מתחייב לדווח מיידית למועצה על כל נזק שנגרם והקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מאי מתן ההודעה בזמן סביר לפי שק"ד המועצה. הקבלן בלבד יהא אחראי כלפי המועצה לשפותה בכפוף לפס"ד חלוט על כל נזק שייגרם למועצה כתוצאה מפעולות הקבלן ו/או ממחדליו ו/או בקשר לכל תביעה שתוגש נגד המועצה, באם תוגש, ושעילתה נזק לאדם ו/או לרכוש כתוצאה מפעולותיו ו/או ממחדליו של הקבלן בקשר לעבודות. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
13.	47	הסכם	20.1	א. כללי – נבקש שיוטל קנס רק לאחר התראה בנושא מטעם הרשות, אשר נשנתה ע"י הקבלן ו/או לא תוקנה על ידו.	א. מקובל

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
				ב. אי מילוי הוראות מפקח – מדובר בסעיף כללי המהווה כפל קנס ונבקש להסירו. לחלופין נבקש להעמידו על 200 ₪.	ב. לא מקובל
				ג. אי התייצבות רכב פינוי – מדובר על סעיף רחב ולא מידתי, המהווה גם כפל קנס. נבקש להעמיד קנס זה על 500 ₪ ולייעדו למקרה שבו הרכב לא הגיע, בניגוד לתכנית העבודה הסדירה.	ג. הקנס יעמוד על 1500 ₪ במקום 3000 ₪
				ד. איחור רכב פינוי – קנס של 500 ₪ אינו סביר. נבקש להעמיד הקנס על 200 ₪.	ד. מקובל
				ה. אי נעילת מכלים – מניסיון, מנעולים נוטים להישבר בעיקר בשל תושבים. נבקש להפחית הקנס ל- 25 ₪.	ה. לא מקובל
				ו. אי זמינות מנהל עבודה – נבקש להעמיד הקנס על 300 ₪. קנס של 1000 ₪ אינו סביר.	ו. הקנס יעמוד על 500 ₪ במקום 1000 ₪.
				ז. אי החלפת כלי אצירה – קנס של 1,500 ₪ למכל ש אינו סביר ומופרז. נבקש להפחית הקנס	ז. הקנס יעמוד על 500 ₪ במקום 1500 ₪

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
				ל-250 ש, בדומה ליתר הרשויות.	ח. הקנס יעמוד על 500 ₪ במקום 1000 ₪
				ח. אי תיקון כלי אצירה – קנס של 1,000 למכל ש אף הוא אינו סביר ומופרז. נבקש להפחית הקנס ל-250 ש, בדומה ליתר הרשויות.	
14.	49	הסכם	20.3	פיצוי מוסכם של 10,000 ש הינו בלתי סביר ובלתי מידתי ואינו נהוג אף ברשויות גדולות. נבקש להעמיד הפיצוי על 5000 ש, לכל היותר.	מקובל

יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי המכרז

חתימת המציע: _____