

אגף גזברות

י"ד אלול תשפ"א
22 אוגוסט 2021
סימוכין: 215579

הנדון: הבהרות ושינויים מס' 2 - למכרז פומבי 24/21 לביצוע עבודות תפעול של רשת המים

הניקוז ורשת הביוב בשהם

מס"ד	עמוד	פרק במכרז	מס סעיף	שאלה	תשובה
1	15	נספח ב	נספח ב	כמה המלצות צריך לצרף?	לפחות המלצה אחת
2	21	חוזה	5.2	האם יש מחסן שיוקצה לקבלן לצורך אחסון הציוד?	לא
3	23	חוזה	12.2	מדוע עבור עבודה מעבר ל-6 מ' הראשונים ישולמו רק האביזרים? מה קורה במצב של החלפת קטע? מדוע העבודה על חשבון הקבלן?	בתיקון עד 6 מטר - על חשבון הקבלן כל העבודות, כוח האדם, כלי הצמ"ה, עבודות החפירה והכיסוי, האביזרים החלקים והחלפים הנדרשים לתיקון צינור עד 6 מטר לרבות השבת המצב לקדמותו והחזרת אבנים המשתלבות. בתיקון מעל 6 מטר ועד 10 מטר - על חשבון הקבלן כל העבודות, כוח האדם, כלי הצמ"ה, עבודות החפירה והכיסוי, האביזרים החלקים והחלפים הנדרשים לתיקון צינור עד 10 מטר לרבות השבת המצב לקדמותו והחזרת אבנים המשתלבות. כאשר עלות האביזרים החלקים והחלפים מעל 6 מטר ומעלה על חשבון המועצה עפ"י מחירי מחירון דקל בהפחתה של 15%. בתיקון מעל 10 מטר ומעלה - על חשבון הקבלן כל העבודות, כוח האדם, כלי הצמ"ה, עבודות החפירה והכיסוי, האביזרים החלקים והחלפים הנדרשים לתיקון צינור עד 10 מטר לרבות השבת המצב לקדמותו והחזרת אבנים המשתלבות. כאשר עלות האביזרים החלקים והחלפים מעל 6 מטר ומעלה על חשבון המועצה עפ"י מחירי מחירון דקל בהפחתה של 15%. כאשר הן עלות העבודה והן עלות האביזרים החלקים והחלפים מעל 10 מטר ומעלה על חשבון המועצה עפ"י מחירי מחירון דקל בהפחתה של 15%.

בעבודות הקמה של קו חדש עלות העבודה האביזרים והחלקים החל מהמטר הראשון על חשבון המועצה עפ"י מחירי מחירון דקל לעבודות פיתוח בהפחתה של 15% סעיף זה יופעל לשיקול דעת הבלעדי של המועצה					
עמוד 39 ס' 1.3.3.11 מתייחס לכמויות. מה שמעבר לכמויות המוזכרות בסעיף זה הנו על חשבון המועצה ואינו נכנס לסכום הריטיינר החודשי.	החלפת מגופים, ברזי כיבוי אש. מדוע אביזרים יקרים צריכים להכנס לריטיינר ולהיות על חשבון הקבלן?	1.3.1	חוזה	34	4
1. חוליות טרומיות לא כלול בתכולת העבודה. תקרות ומכסים עמוד 39 ס' 1.3.3.11 מתייחס לכמויות. מה שמעבר לכמויות המוזכרות בסעיף זה הנו על חשבון המועצה ואינו נכנס לסכום הריטיינר החודשי. 2. הבקשה נדחית 3. הבקשה נדחית.	1. החלפת שוחות, החלפת חוליות, תקרות ומכסים. עלויות יקרות מאוד לא אמורות להיכנס לריטיינר חודשי. 2. הגעה למקום תוך שעה זמן הגעה הינו קצר מידי מבוקש לשנות לשלוש שעות. 3. קנסות- אינם ריאליים ולא הגיוניים מבוקש לבטלם.	2.1.1	חוזה המכרז	44	5