

כ"ט סיון תשפ"ג  
18 יוני 2023  
סימוכין: 223520

**הבהרות ושינויים – מכרז מס' 32/23**  
**לביצוע עבודות להקמת מגרש אימונים בסמוך למגרש הכדורגל בשוהם**  
**מסמך הבהרות מס' 3**

מס"ד	מספר עמוד בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	2	2.3.1	בתנאי הסף 2.3.1 נרשם: המציע יציע קבלן משנה מטעמו לביצוע מערכות הדשא הסינטטי לרבות מערכת הניקוז והצינור אשר יעמוד בתנאים הבאים: 2.3.1 קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע לפחות 2 פרויקטים שהתחילו והסתיימו בשנים 2018-2023 לביצוע התקנת כר דשא סינטטי הכוללים מערכות ניקוז ו/או צינור במגרשי ספורט עפ"י נהלי ו/או הנחיות פיפ"א בהיקף של לפחות 3,500 מ"ר כל מגרש בסיוור הקבלנים הובהר שספק הדשא נדרש להיות ספק שביצע דשא סינטטי על מערכות כדוגמת המכרז ואילו ביצוע מערכת הניקוז, הצינור תבצע על ידי הקבלן הראשי נבקש אישור לנאמר	הקבלן הראשי וקבלן הדשא יהיו האחראים עבור טיב העבודה ו/או שקיעות או כל נזק שיכול להיגרם. עבודות הניקוז יכולות להתבצע ע"י הקבלן הראשי או קבלן כר הדשא. קבלן כר הדשא חייב להוכיח כי יבצע פרויקטים אש כללו בין היתר מערכת ניקוז מתחת לדשא ומערכת צינור בדומה לפרויקט נשוא מכרז זה.
2	9	1.4	חסר מסמכי מכרז- תוכניות למכרז על מנת לבחון את הפרויקט בצורה הנדסית ומקצועית	תכניות המכרז נמצאות באתר המועצה כנספחים למסמכי המכרז
3	2	2.3	למה הסעיף בכתב הכמויות של הדשא סינטטי מס' סעיף 44.01.0010 רשום כ לא לסיכום? ואילו בחוברת מכרז צריך להציג קבלן מטעמנו לביצוע העבודה?	מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות להפעיל את הסעיף, הסכיף הוגדר כסעיף "לא לסיכום" בשל מגבלות תקציביות אשר עומדות בפני אישור תקציבי.

יש להחזיר מסמך זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז